

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Adecuación Instalaciones Eléctricas (Reemplazo Tableros) - UTN FACULTAD REGIONAL SANTA FE Fecha: Abril de 2022

Rubro	Rubro / Item	Designación de las Obras	Cómputo		Presupuesto		Subtotal	% de Incidencia
			Cant.	Unid.	Precio Unit.			
1	TRABAJOS PRELIMINARES							
	1.1	Cartel de Obra	1,00	GI				
	1.2	Limpeza de obra (Inicial, periódica y Final)	1,00	GI				
					SUBTOTAL			
2	TABLERO GENERAL TGBT							
	2.1	Tablero	1,00	GI				
	2.2	Canalizaciones y conductores	1,00	GI				
					SUBTOTAL			
3	TABLERO CORRECCION FACTOR DE POTENCIA TCFP							
	3.1	Tablero	1,00	GI				
	3.2	Canalizaciones	1,00	GI				
					SUBTOTAL			
4	ALIMENTACION TORRE ADMINISTRATIVA							
	4.1	Tablero de Distribución Torre TD-T	1,00	GI				
	4.2	Canalizaciones y conductores de alimentación TD-T desde TGBT	1,00	GI				
	4.3	Tablero Seccional Planta Baja	1,00	GI				
					SUBTOTAL			
5	ALIMENTACION SECTOR PEATONAL							
	5.1	Tablero de Distribución Peatonal TD-P	1,00	GI				
	5.2	Canalizaciones y conductores de alimentacion TD-P desde TGBT	1,00	GI				
	5.3	Canalizaciones y conductores para alimentacion a Tableros Seccionales	1,00	GI				
	5.4	Tablero Seccional Cantina	1,00	GI				
					SUBTOTAL			
6	ALIMENTACION AUDITORIO							
	6.1	Tablero	1,00	GI				
					SUBTOTAL			
7	TABLERO BOMBAS DE AGUA							
	7.1	Tablero	1,00	GI				
	7.2	Canalizaciones y conductores	1,00	GI				
					SUBTOTAL			
8	ILUMINACION SUBSUELO							
	8.1	Tablero	1,00	GI				
	8.2	Canalizaciones y conductores	1,00	GI				
					SUBTOTAL			
9	ALIMENTACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 2º P							
	9.1	Tablero	1,00	GI				
	9.2	Canalizaciones y conductores	1,00	GI				
					SUBTOTAL			
10	ALIMENTACIÓN PRIMER PISO							
	10.1	Tablero de Distribución de Primer Piso TD-1ºP	1,00	GI				
	10.2	Canalizaciones y conductores de alimentacion desde TGBT	1,00	GI				
	10.3	Tablero Seccional TS-101	1,00	GI				
	10.4	Tablero Seccional TS-102	1,00	GI				
	10.5	Canalizaciones y conductores para alimentacion a Tableros Seccionales	1,00	GI				
					SUBTOTAL			
11	DESMONTAJE Y RETIRO DE TABLEROS E INST. ANULADAS							
	11.1	Tableros y Cañerías	1,00	GI				
					SUBTOTAL			
12	MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD							
	12.1	Implementación de medidas de Higiene y Seguridad durante la obra	1,00	GI				
					SUBTOTAL			
13	EQUIPO DE MEDICION EPESF Y ACOMETIDA							
	13.1	Pilar y Gabinete para equipo de medición EPESF y Acometida	1,00	GI				
	13.2	Gabinete e Interruptor General	1,00	GI				
					SUBTOTAL			
					TOTAL			